

令和5年度

委託設計書

(当初) 香芝・王寺環境施設組合

局長		次長		主幹		審査		設計者									
作成年月日	平成 年 月 日							工 事 概 要	当 初				変 更				
委託業務名	現有ごみ焼却施設解体工事に伴う発注支援業務委託								既存資料調査及び現有施設状況調査1式								
工事番号									有害物等状況調査計画立案1式								
路線・河川名等									有害物等状況調査・分析1式								
委託箇所	香芝市尼寺615番地(美濃園)								解体撤去工事基本計画書の作成1式								
								見積書業者の抽出1式									
								解体撤去工事見積仕様書の作成1式									
								見積書・見積提案書聴取(質疑・応答を含む)1式									
								見積設計図書の比較検討1式									
								予算根拠資料作成支援1式									
								解体撤去工事発注仕様書の作成1式									
当初設計金額 (変更前)	円							当初請負金額 (変更前)	円								
変更設計金額 (変更後)	円							変更請負金額 (変更後)	円								
変更請負金額 計 算 式	(請 負 率) 当初請負額÷当初設計金額 =							円÷				円=					
	(変 更 価 格) 変更設計工事価格×請負率 =							円×				= 円					
	(変更消費税等相当額) 変更価格×0.08 =							円×				= 円					
	(変 更 契 約 額) 変更価格+変更消費税等相当額 =							円+				= 円					

事業費総括表

費 目	金 額	摘 要
事業費		
工事費		
測量及び試験費		
用地費		
補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
応急工事費		
事務費		

設計内訳表

費目 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現有ごみ処理施設解体工事に伴う発注支援業務委託					
I 直接原価					
直接人件費	1	式			
直接経費	1	式			内-1、-2、-3
その他原価 (率分) $\alpha = 35\%$	1	式			内-4
業務原価	1	式			35%
一般管理費 $\beta = 35\%$					
業務価格	1	式			以内
消費税相当額 10%					
設計金額	1	式			

設計内訳表

内-1

費目 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接人件費	1	式			
1. 既存資料調査及び現有施設状況調査	1	式			
主任技師		人			
技師B		人			
技師C		人			
技術員		人			
2. 有害物等状況調査計画立案	1	式			
主任技師		人			
技師B		人			
技師C		人			
技術員		人			
3. 有害物等状況調査・分析 (アスベスト、ダイオキシン類、重金属類等)	1	式			
主任技師		人			
技師B		人			
技師C		人			
技術員		人			

設計内訳表

内-2

費目 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4. 解体撤去工事基本計画書の作成	1	式			
主任技師		人			
技師B		人			
技師C		人			
技術員		人			
5. 見積業者の抽出	1	式			
主任技師		人			
技師B		人			
6. 解体撤去工事見積仕様書の作成	1	式			
主任技師		人			
技師B		人			
技師C		人			
技術員		人			
7. 見積書・見積提案書徴取（質疑・応答含む）	1	式			
主任技師		人			
技師B		人			
技師C		人			
技術員		人			

